BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam
Postbus 310
9902 AN Appingedam
(0596) 69 26 92

Optielijst

Datum
Project
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties

☐	**E-00**	**Extra enkele wandcontactdoos (geaard)** Aangesloten op algemene groep, op gelijke hoogte als overige wandcontactdozen, tenzij anders aangegeven.	€ 253,00 per st
☐	**E-01**	**Extra dubbele wandcontactdoos (geaard)** Aangesloten op algemene groep, op gelijke hoogte als overige wandcontactdozen, tenzij anders aangegeven.	€ 305,00 per st
☐	**E-02**	**Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast (opbouw)** Aangesloten op algemene groep, op gelijke hoogte als overige. Wandcontactdozen in dezelfde ruimte, tenzij anders aangegeven. Bijvoorbeeld in meterkast, techniekruimte etc.	€ 253,00 per st
☐	**E-03**	**Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar**	€ 237,00 per st
☐	**E-04**	**Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar**	€ 374,00 per st

Bouwbedrijf Appingedam

BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam
Postbus 310
9902 AN Appingedam
(0596) 69 26 92

☐	**E-05**	**Extra bedrade en afgemonteerde buisleiding t.b.v. CAI** Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een coax stekker.	€ 402,00 per st
☐	**E-06**	**Bedraden en afmonteren loze leiding met CAI** Loze leiding wordt bedraad met CAI aansluiting. Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een coax stekker.	€ 295,00 per st
☐	**E-07**	**Extra bedrade en afgemonteerde buisleiding t.b.v. UTP aansluiting (CAT 6)** Extra buisleiding voor bedraden van UTP aansluiting. Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een RJ-45 stekker.	€ 402,00 per st
☐	**E-08**	**Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP kabel (CAT 6)** Loze leiding wordt bedraad met een UTP kabel. Het aansluitpunt wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een UTP-wandcontactdoos en eindigt in de meterkast met een RJ-45 stekker.	€ 295,00 per st
☐	**E-09**	**Loze leiding (inbouw)** Loze leiding vanaf de meterkast, voorzien van een controle draad, op gelijke hoogte als overige wandcontactdozen, tenzij anders aangegeven.	€ 225,00 per st
☐	**E-10**	**Extra groep in meterkast inclusief enkele wandcontactdoos** Ten behoeve van extra keukenapparatuur of anders	€ 475,00 per st
☐	**E-11**	**Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel** De wandcontactdoos wordt op 600+ geplaatst.	€ 350,00 per st

Bouwbedrijf Appingedam

BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam
Postbus 310
9902 AN Appingedam
(0596) 69 26 92

☐	**E-12**	**Grondkabel ten behoeve van tuin** Circa 15 m1 grondkabel op rol bij de gevel. In de meterkast wordt een schakelaar gemaakt ten behoeve van de grondkabel. In verband met de veiligheid wordt de grondkabel niet aangesloten op de schakelaar, u dient voor ingebruikname zelf zorg te dragen voor aansluiting van de kabel.	€ 605,00 per st
☐	**E-13**	**Verplaatsen standaard installatiepunt** Wandcontactdoos, lichtpunt, schakelaar.	€ 143,00 per st
☐		**Rijwoningen, uitbouw begane grond 2.000mm** Uitbouw aan de achterzijde van de woning van 2 m. Extra woonoppervlakte ca. 10 m2. Uitvoering overeenkomst tekening architect.	€ 24.690,- incl BTW
☐		**Rijwoningen, waterontharder:** Leveren en aanbrengen van een waterontharder Northstar type NSC-9 Incl. voedingsleiding van meterkast naar waterontharder Incl. het aanbrengen van een keerklep voor de waterontharder Incl. het aanbrengen van een rioleringsleiding tbv het spoelen van de waterontharder en de keerklep Positie onder de trap (het is niet mogelijk de waterontharder in de techniek ruimte te plaatsen) *Alleen mogelijk bij rijwoningen*	€ 3.175,- incl. BTW
☐		**Rijwoningen, wandafwerking:** Wandafwerking glasweefsel RAL 9010, óf Wandafwerking renovlies RAL 9010	n.t.b.
☐		**Appartementen, wandafwerking:** Wandafwerking glasweefsel RAL 9010, óf Wandafwerking renovlies RAL 9010	n.t.b.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.